LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

REFORMA DEL MERCADO DEL PROGRESO DE VIGO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
MOOA.1d	100,616	h	Peón ordinario construcción	14,05	1.413,65
			Grupo MOO		**1.413,65**
O01OA030	10.750,487	h.	Oficial primera	15,03	161.579,82
O01OA040	1.141,524	h.	Oficial segunda	14,75	16.837,48
O01OA050	6.034,603	h.	Ayudante	14,75	89.010,40
O01OA060	1.346,017	h.	Peón especializado	14,26	19.194,20
O01OA070	12.879,637	h.	Peón ordinario	14,05	180.958,90
O01OA210	3.474,281	h.	Oficial 1ª instalador	15,86	55.102,09
O01OB010	676,751	h.	Oficial 1ª encofrador	15,03	10.171,56
O01OB020	721,276	h.	Ayudante encofrador	14,75	10.638,82
O01OB025	0,156	h.	Oficial 1ª gruísta	15,86	2,47
O01OB030	257,901	h.	Oficial 1ª ferralla	15,86	4.090,31
O01OB040	257,901	h.	Ayudante ferralla	15,37	3.963,94
O01OB070	831,923	h.	Oficial cantero	15,03	12.503,80
O01OB080	840,091	h.	Ayudante cantero	14,75	12.391,34
O01OB090	125,694	h.	Oficial solador, alicatador	15,03	1.889,18
O01OB100	125,694	h.	Ayudante solador, alicatador	14,75	1.853,99
O01OB110	109,448	h.	Oficial yesero o escayolista	15,03	1.645,00
O01OB120	109,448	h.	Ayudante yesero o escayolista	14,75	1.614,36
O01OB130	1.352,659	h.	Oficial 1ª cerrajero	15,86	21.453,17
O01OB140	1.712,314	h.	Ayudante cerrajero	15,37	26.318,26
O01OB150	3.704,905	h.	Oficial 1ª carpintero	15,86	58.759,79
O01OB160	3.714,706	h.	Ayudante carpintero	15,37	57.095,03
O01OB170	36,525	h.	Oficial 1ª fontanero calefactor	15,86	579,29
O01OB180	48,000	h.	Oficial 2ª fontanero calefactor	15,86	761,28
O01OB210	1.400,908	h.	Oficial 2ª instalador	15,86	22.218,39
O01OB220	767,101	h.	Ayudante instalador	15,37	11.790,34
O01OB230	1.562,401	h.	Oficial 1ª pintura	15,03	23.482,89
O01OB240	1.429,031	h.	Ayudante pintura	14,75	21.078,21
O01OB250	248,930	h.	Oficial 1ª vidriería	15,86	3.948,03
O01OB270	62,975	h.	Oficial 1ª jardinería	15,53	978,00
O01OB280	125,950	h.	Peón jardinería	15,37	1.935,85
			Grupo O01		**833.846,20**
			TOTAL.....		**835.259,85**